

**SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC; OAXACA**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**PERIODO 2023-2025**

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCION, DEFENSOR DEL MAYAD".



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:**  
**COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024**

ESTADO: (020) OAXACA REGIÓN: (002) COSTA DISTRITO: (021) JAMILTEPEC MUNICIPIO: (367) SANTA CATARINA MECHOACAN LOCALIDAD: (001) SANTA CATARINA MECHOACAN	FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. RUBRO: URBANIZACION SUBCLASIFICACIÓN: MURO DE CONTENCIÓN
---	--

OFICIO DE APROBACIÓN: OF-AUT/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024 28 DE JUNIO DE 2024	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
---	---

CONTRATISTA: RP- CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A. DE C.V. ADMINISTRADOR ÚNICO : C. MARITZA ANTONIO RODRIGUEZ DOMICILIO: 2DA PRIV DE EMILIO CARRANZA 105, REFORMA C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA R.F.C.: RLO200506H84	CONTRATANTE: H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, ESTADO DE OAXACA. PRESIDENTE: C. PROF. CATARINO DE OLMOS MARTÍNEZ DOMICILIO: CALLE 15 DE SEPTIEMBRE S/N, COL. CENTRO, SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC, OAXACA. C. P. 71780
---	---

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PERIFÉRICO, BARRIO GRANDE DE SANTA CATARINA MECHOACÁN".	
---	--

MONTO: \$1,798,722.56 ( UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 56/100 M.N. ) IVA INCLUIDO.	ANTICIPO: SIN ANTICIPO
--	------------------------

INICIO: 18 DE JULIO DEL 2024	TERMINO: 26 DE AGOSTO DEL 2024
------------------------------	--------------------------------

PLAZO : 40 DÍAS NATURALES
------------------------------

FECHA DE CONTRATO: 17 DE JULIO DEL 2024
--

*Jamiltepec*  
**MECHOACÁN**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2024 - 31/12/2024

*mechoacán*  
**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

**RP-CONSTRUCCIONES Y LOGÍSTICAS S.A. DE C.V.**  
**R.F.C. RLO200506H84**

**POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DEL PUEBLO**  
 Presidencia Municipal calle 15 de Septiembre S/N colonia cento Santa Catarina Mechoacán, Oaxaca.  
 C.P. 71780 h.ayuntamientomechoacan2023.2025@gmail.com

*Jucalho*



**SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC; OAXACA  
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PERIODO 2023-2025**

**"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCION, DEFENSOR DEL MAYAD".**



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:**  
**COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024**

**ÍNDICE**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO**

**DECLARACIONES:**

- I.- DEL MUNICIPIO
- II.- DEL CONTRATISTA

**CLÁUSULAS:**

PRIMERA.-	OBJETO
SEGUNDA.-	MONTO DEL CONTRATO
TERCERA.-	PLAZO DE EJECUCIÓN
CUARTA.-	DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
QUINTA.-	DE LOS ANTICIPOS
SEXTA.-	FORMA DE PAGO
SÉPTIMA.-	LUGAR DE PAGO
OCTAVA.-	GARANTÍAS
NOVENA.-	JUSTE DE COSTOS
DÉCIMA.-	SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO
DÉCIMA PRIMERA.-	RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
DÉCIMA SEGUNDA.-	REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA
DÉCIMA TERCERA.-	RELACIONES LABORALES
DÉCIMA CUARTA.-	RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA
DÉCIMA QUINTA.-	PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES
DÉCIMA SEXTA.-	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO
DÉCIMA SÉPTIMA.-	DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
DÉCIMA OCTAVA.-	RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
DÉCIMA NOVENA.-	MODIFICACIONES
VIGÉSIMA.-	NORMATIVIDAD APLICABLE
VIGÉSIMA PRIMERA.-	JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
Dtto. Jamiltepec, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

*[Signature]*



**SINDICATO MUNICIPAL**  
Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
Dtto. Jamiltepec, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

*[Signature]*



**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
Dtto. Jamiltepec, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

RP-CONSTRUCCIONES Y LOGÍSTICA S.A. DE C.V.  
R.F.C. RLO200506H84



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
Dtto. Jamiltepec, Oax.  
01/01/2024 - 31/12/2024

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
Dtto. Jamiltepec, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

**POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DEL PUEBLO**  
Presidencia Municipal calle 15 de Septiembre S/N colonia cento Santa Catarina Mechoacan, Oaxaca.  
C.P. 71780 h.ayuntamientomechoacan2023.2025@gmail.com



**SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC; OAXACA**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**PERIODO 2023-2025**

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCION, DEFENSOR DEL MAYAD".



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:**  
**COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024**

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2024 - 31/12/2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, ESTADO DE OAXACA; AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS CC. PROFR. CATARINO DE OLMOS MARTÍNEZ Y EL C. RAMÓN URBANO LUCAS LÓPEZ EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; Y POR OTRA PARTE, EL C. MARITZA ANTONIO RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA RP- CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A. DE C.V.; A QUIEN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**DECLARACIONES:**

I.- "EL MUNICIPIO", DECLARA:

I.1.- QUE ES UNA ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LA LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA Y 2º DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

QUE CUENTA CON UN ÓRGANO COLEGIADO DE APOYO DENOMINADO "COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 69, 87 Y 89 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.

I.2.- QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTÁ FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TÉRMINOS DEL ART.43 FRACCIÓN I Y V, ARTÍCULO 71 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA ACREDITANDO SU PERSONALIDAD, EL C. PROFR. CATARINO DE OLMOS MARTÍNEZ Y EL C. RAMÓN URBANO LUCAS LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE.

I.3.- QUE EXISTE COMO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE CONTRATO, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

I.4.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LA REALIZA CON APOYO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN II Y 46 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD, EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, ESTADO DE OAXACA. APRUEBA ESTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS SEGÚN CONSTA EN EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, ESTADO DE OAXACA. CELEBRADA EL DÍA 02 DE JULIO DE 2024, PARA LO CUAL LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EMITIÓ EL OFICIO DE INVITACIÓN NUMERO INV/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2024 PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO QUE FUERON ADJUDICADOS A LA EMPRESA RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A. DE C.V. MEDIANTE OFICIO DE FALLO EMITIDO CON FECHA 15 DE JULIO DEL 2024.

I.5.- QUE LAS EROGACIONES QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE CUBRIRÁN CON EL RAMO GENERAL 33 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. DEL EJERCICIO 2024 SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO OF-AUT/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024, SIGNADO POR EL C. PROFR. CATARINO DE OLMOS MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CORRESPONDIÉNDOLE EL NÚMERO DE OBRA (008).

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025



**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A. DE C.V.**  
 REG. RLO200506H84

**POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DEL PUEBLO**  
 Presidencia Municipal calle 15 de Septiembre S/N colonia cento Santa Catarina Mechoacán, Oaxaca.  
 C.P. 71780 h.ayuntamientomechoacan2023.2025@gmail.com

*Juan Carlos*



**TESORERÍA MUNICIPAL**

Mpio: Santa Catarina Mechoacán, Dto: Jamiltepec, Oax. 01/01/2024 - 31/12/2024



**REGIDURÍA DE OBRAS**

Mpio. Santa Catarina Mechoacán, Dto. Jamiltepec, Oax. 01/01/2023-31/12/2025

**SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC; OAXACA  
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PERIODO 2023-2025**

**"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCION, DEFENSOR DEL MAYA"**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Mpio. Santa Catarina Mechoacán, Dto. Jamiltepec, Oax. 01/01/2023-31/12/2024

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:  
COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024**

I.6.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO EN EL EDIFICIO BIEN CONOCIDO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE S/N COLONIA CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC OAXACA, C.P. 71780, MANIFESTANDO QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO MSC850101PSA.

**II.- "EL CONTRATISTA", DECLARA:**

II.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVÉS DEL C. MARITZA ANTONIO RODRIGUEZ DE ACUERDO AL DOCUMENTO NOTARIAL NÚMERO DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO, VOLUMEN CIENTO NOVENTA DE FECHA 06 DE MARZO DE 2020, LEVANTADA ANTE LA FE DEL GUSTAVO MANZANO TROVAMALA HEREDIA, NOTARIO PÚBLICO NOVENTA Y SEIS DEL ESTADO DE OAXACA, QUE EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA CON CLAVE DE ELECTOR: ANRDMR94101920M200.

II.2.- QUE ES UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES R.F.C. RLO200506H84.

II.3.- C. MARITZA ANTONIO RODRIGUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A. DE C.V., DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

II.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE, ASIMISMO, LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.5.- QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES:

**A).- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NÚMERO RLO200506H84 QUE NO TIENE ADEUDO ALGUNO POR CONCEPTO DE IMPUESTO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL.**

II.6.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN DOMICILIO CALLE 2DA PRIV DE EMILIO CARRANZA 106 COLONIA REFORMA, C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

II.7.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, DEL PROYECTO EJECUTIVO CONFORMADO POR LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y/O DE INGENIERÍA, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, LAS NORMAS DE CALIDAD, LOS PROGRAMAS, EL PRESUPUESTO Y LA BITÁCORA DE OBRA QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

QUE AMBAS PARTES SE RECONOCEN RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTAN Y HAN CONVENIDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**CLAUSULAS:**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO**

EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONSISTE EN ESTABLECER LAS BASES, TÉRMINOS Y CONDICIONES, SOBRE LAS CUALES EL MUNICIPIO, ENCOMIENDA A EL CONTRATISTA, LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PERIFÉRICO, BARRIO GRANDE DE SANTA CATARINA MECHOACÁN", EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC, OAXACA. CONSISTENTE EN :

**POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DEL PUEBLO**  
Presidencia Municipal calle 15 de Septiembre S/N colonia cento Santa Catarina Mechoacán, Oaxaca.  
C.P. 71780 h.ayuntamientomechoacan2023.2025@gmail.com

*Red*  
*Amir*  
**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Santa Catarina Mechoacán, Dto. Jamiltepec, Oax. 01/01/2023-31/12/2025  
**RP-CONSTRUCCIONES**  
A LOGISTICA S.A. DE C.V.  
RLO200506H84



**SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC; OAXACA**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**PERIODO 2023-2025**

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCION, DEFENSOR DEL MAYAD".



**TESORERÍA MUNICIPAL**

Mpio: Santa Catarina Mechoacan, Oax.  
 01/01/2024 - 31/12/2024

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:**  
**COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Mpio. Santa Catarina Mechoacán, Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PERIFÉRICO, BARRIO GRANDE DE SANTA CATARINA MECHOACÁN". QUE CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PRELIMINARES, TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO B, DE 0.00 A -2.00 M, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO B, DE 0 A -2.00 M. DE PROFUNDIDAD, AFINE MANUAL DE PAREDES Y FONDO DE LAS CEPAS EXCAVADAS A MANO EN MATERIAL "B", MURO CICLOPEO, CIMBRA EN MUROS ACABADO APARENTE, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM, CONCRETO CICLOPEO EN ESTRUCTURA PROPORCION 60-40 RELACION PIEDRA-CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, ALBAÑILERIA, PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, ZA-1, ZAPATA AISLADA DE 0.80X0.80X0.15 MTS DE F'C=250 KGS/CM2 ARMADA CON VARS. DEL NO. 4 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, ZC-1, ZAPATA CORRIDA DE 0.80 DE ANCHO X 0.15 MTS DE PERALTE DE F'C=250 KGS/CM2 ARMADA CON VARS. DEL NO. 4 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CD-I, CADENA DE DESPLANTE DE DE 30X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 15 CM., CD-I, CADENA INTERMEDIA DE DE 30X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 15 CM, CC-I, CADENA DE CERRAMIENTO DE DE 30X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 15 CM, K1, CASTILLO DE DE 30X30 CMS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 ARMADOS CON 8 VARILLAS DE 1/2" DE FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM. AL CENTRO Y @ 10 CM. EN LOS EXTREMOS, CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8", Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 15 CM., CADENA INTERMEDIA DE 15X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8", Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 15 CM., CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8", Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 15 CM., K1, CASTILLO DE 15X20 CMS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 ARMADOS CON 4 VARILLAS DE 1/2" FY=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL NO. 2@15 CM, MURO DE 14 CM. DE TABICON PESADO 14X10X28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, MURO DE 28 CM. DE TABICON PESADO 14X10X28 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, SUMINISTRO Y COLOCACION DREN DE PVC HIDRAULICO DE 4 "Ø, , CERCADO HERRERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 2X2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MALLA TIPO REJA ACERO COLOR BLANCO DE 1.00 MTS DE ALTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MALLA TIPO REJA ACERO COLOR BLANCO DE 1.50 MTS DE ALTO, RELLENO Y ACARREOS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA, ADICIONANDO AGUA, ACARREO EN CARRETILLA 1A ESTACIÓN DE 20 M., DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, ACABADO, APLANADO EN MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, PINTURA VINILICA ACABADO EN MUROS, FONDO A DOS MANOS, LIMPIEZA, LIMPIEZA DE LA OBRA PARA ENTREGA, LETRERO DE IDENTIFICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INDENTIFICACION DE OBRA; SEGÚN PROYECTO OBLIGÁNDOSE A EL "CONTRATISTA" A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN DE ACUERDO CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PROPUESTO, Y APROBADO POR "EL MUNICIPIO", ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL PUNTO II. DEL CAPÍTULO DE DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBERÁN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES EN MATERIAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.**

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$1,550,622.90( UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 90/100 M.N. ) MÁS EL 16% DE IVA POR \$248,099.66( DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.M.N. ) CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,798,722.56( UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 56/100 M.N. ) , INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.


**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.**

"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE: 40 DÍAS NATURALES, FIJÁNDOSE COMO LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024, Y FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.



**REGIDURÍA DE OBRAS**

Mpio. Santa Catarina Mechoacán, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025



**REGIDURÍA MUNICIPAL**

Mpio. Santa Catarina Mechoacán, Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024



**REGIDURÍA DE HACIENDA**

Mpio. Santa Catarina Mechoacán, Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

**POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DEL PUEBLO**  
 Presidencia Municipal calle 15 de Septiembre S/N colonia cento Santa Catarina Mechoacan, Oaxaca.  
 C.P. 71780 h.ayuntamientomechoacan2023.2025@gmail.com



**SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC; OAXACA**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**PERIODO 2023-2025**

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCION, DEFENSOR DEL MAYA"



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:**  
**COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024**

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.**

"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE: 40 DÍAS NATURALES, FIJÁNDOSE COMO LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2024, Y FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 26 DE AGOSTO DEL 2024, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

**CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.**

"EL MUNICIPIO", SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SU REALIZACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LAS QUE CORRESPONDA OBTENER A "EL CONTRATISTA", POR SER INHERENTES AL OBJETO DE ESTE CONTRATO.

ASÍ MISMO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, "EL MUNICIPIO" MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO A "EL CONTRATISTA" DESIGNARÁ A SU REPRESENTANTE EN LA OBRA, QUIEN FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE LA MISMA Y QUE TENDRÁ LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO EN MENCIÓN.

**QUINTA.- DE LOS ANTICIPOS.**

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO NO SE OTORGARAN ANTICIPO POR LO QUE EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A UTILIZAR SUS RECURSOS PROPIOS PARA INICIAR Y FINANCIAR LA OBRA HASTA EL COBRO DE LA PRIMERA ESTIMACION.

**SEXTA.- FORMA DE PAGO.**

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERIODOS NO MAYORES A TREINTA DÍAS NATURALES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" AL RESIDENTE DE LA OBRA, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MISMAS, DEBIDAMENTE SOPORTADA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PAGO PARA LA REVISIÓN DE LA MISMA, CUANDO EN LAS ESTIMACIONES EXISTIEREN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, PARA QUE "EL MUNICIPIO" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL CONTRATISTA", DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO". DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 56 FRACCIÓN IV PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO SERÁN CONSIDERADAS COMO PAGO EN EXCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

**SÉPTIMA.- LUGAR DE PAGO.**

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PAGADAS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADA EN EL EDIFICIO BIEN CONOCIDO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA, C.P. 71780, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 56 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio: Santa Catarina Mechoacan,  
 Dtto: Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2024 - 31/12/2024

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dtto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dtto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**REGIDURÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dtto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dtto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DEL PUEBLO**  
 Presidencia Municipal calle 15 de Septiembre S/N colonia cento Santa Catarina Mechoacan, Oaxaca.  
 C.P. 71780 h.ayuntamientomechoacan2023.2025@gmail.com



**SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC; OAXACA**  
**HONRABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**PERIODO 2023-2025**

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCION, DEFENSOR DEL MAYA".



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:**  
**COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024**

**OCTAVA.- GARANTÍAS.**

PARA GARANTIZAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A CONSTITUIR A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA; EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

I. FIANZA QUE GARANTICE POR "EL CONTRATISTA", EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, MISMA QUE SERÁ CANCELADA UNA VEZ QUE SE HAYAN EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y "EL MUNICIPIO" LOS RECIBA A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

LA FIANZA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ SER ENTREGADA POR "EL CONTRATISTA" A "EL MUNICIPIO", DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA, CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, IMPORTE SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO. LA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARÁ CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

II. DE IGUAL MANERA PARA GARANTIZAR LOS VICIOS O DEFECTOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLO PUDIERAN DERIVARSE, "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A OTORGAR AL TÉRMINO DE LA OBRA, UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, MISMA QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ESTA FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA, DEBERÁ EXHIBIRSE PREVIO A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LA OBRA, A FAVOR DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA.

INDEPENDIEMENTE DE LO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A ELABORAR EN FORMA CONJUNTA CON EL RESIDENTE DE OBRA DE "EL MUNICIPIO", EL FINIQUITO DE OBRA CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DEBERÁ FIRMARSE EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

**NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.**

LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, REVISARÁN DICHS COSTOS EN FORMA CONJUNTA, DEBIENDO OBSERVAR PARA TAL EFECTO, EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

EN ESTE SUPUESTO, "EL CONTRATISTA", DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO SU SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A "EL MUNICIPIO", DEBIDAMENTE SOPORTADA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PETICIÓN, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA". PARA RECLAMAR SU PAGO.

**TESORERÍA MUNICIPAL**

Mpio: Santa Catarina Mechoacan,  
 Dto: Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2024 - 31/12/2024




**REGIDURÍA DE OBRAS**

Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024



**POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DEL PUEBLO**  
 Presidencia Municipal calle 15 de Septiembre S/N colonia cento Santa Catarina Mechoacan, Oaxaca.  
 C.P. 71780 h.ayuntamientomechoacan2023.2025@gmail.com



**SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC; OAXACA**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**PERIODO 2023-2025**

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCION, DEFENSOR DEL MAYA"



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:**  
**COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

UNA VEZ RECIBIDA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, "EL MUNICIPIO", DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES, RESOLVERÁ POR ESCRITO LO PROCEDENTE, DEBIÉNDOLO HACER DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA".

EL AJUSTE DE COSTOS CUANDO PROCEDA, SE CALCULARÁ A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

EN CASO DE QUE EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL AJUSTE DE COSTOS PROCEDERÁ ÚNICAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

**DÉCIMA.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.**

LAS PARTES CONVIENEN QUE "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CEDER O SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACIÓN DE "EL MUNICIPIO" POR ESCRITO Y EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN DICHO ESCRITO DE AUTORIZACIÓN, TAMBIÉN ES COSA CONVENIDA ENTRE "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" QUE ÚNICAMENTE LOS DERECHOS DE COBRO PODRÁN CEDERSE SIEMPRE Y CUANDO "EL CONTRATISTA" CEDA LOS MISMOS ANTE FEDATARIO PÚBLICO, ACREDITANDO "EL CONTRATISTA" SU PERSONALIDAD EN RELACIÓN A LA OBRA CONTRATADA Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE LA MATERIA.

**DÉCIMA PRIMERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 64 Y 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVÁNDOSE EL "MUNICIPIO", EL DERECHO DE EXIGIR POR CUALQUIER VÍA QUE PERMITA LA LEY LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

ASIMISMO Y UNA VEZ FINIQUITADO LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A ELABORAR EN FORMA CONJUNTA CON "EL MUNICIPIO", EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN, QUE DARÁ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO. CUANDO "EL CONTRATISTA" NO CUMPLA CON ENTREGAR EL FINIQUITO, "EL MUNICIPIO" PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO EL RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE EFECTUADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

**DÉCIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARÁ COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. EN ESTE CASO, "EL MUNICIPIO", SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER MOMENTO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA", TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE "EL CONTRATISTA", CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

**DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.**

**POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DEL PUEBLO**

Presidencia Municipal calle 15 de Septiembre S/N colonia cento Santa Catarina Mechoacán, Oaxaca.  
 C.P. 71780 h.ayuntamientomechoacan2023.2025@gmail.com

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dtto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2024 - 31/12/2024

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dtto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dtto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dtto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dtto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dtto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dtto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dtto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dtto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

RP-CONSTRUCCIONES  
 V.M. HISTÓRICA S.A. DE C.V.  
 FIRMADO POR FELIPE CARRILLO 200506H84





**SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC; OAXACA**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**PERIODO 2023-2025**

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCION, DEFENSOR DEL MAYAD".



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:**  
**COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024**

AMBAS PARTES EXPRESAMENTE MANIFIESTAN QUE ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN LABORAL DE NINGÚN TIPO Y POR ELLO "EL CONTRATISTA", COMO PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES

DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, ACEPTANDO EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO", EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

**DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE " EL CONTRATISTA ".**

"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR FALTA DE PERICIA, INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

ASÍ MISMO, "EL CONTRATISTA", SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE "EL MUNICIPIO", EN ESTE SUPUESTO, ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

ADEMÁS DE LO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA", EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ OBSERVAR LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE "EL MUNICIPIO", TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUJETÁNDOSE ASÍ MISMO, A LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS O REGLAMENTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL SERÁ RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", TAMBIÉN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A "EL MUNICIPIO" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO SUJETARSE A LO PACTADO EN ESTE CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; EN ESTE CASO, LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A "EL MUNICIPIO", SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS, SI DENTRO DE LOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR "EL MUNICIPIO", APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LA OBRA, "EL CONTRATISTA", LOS REPARARÁ O REPONDRÁ INMEDIATAMENTE POR SU PROPIA CUENTA, EN CASO CONTRARIO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA QUE HAYA OTORGADO POR ESTE CONCEPTO.

**DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES.**

"EL MUNICIPIO", TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO, SI LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL "EL MUNICIPIO", COMPARARÁ MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS CON EL PROGRAMA.

SI COMO RESULTADO DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS ES MENOR A LO PROGRAMADO, "EL MUNICIPIO", PROCEDERÁ A RETENER DE CADA ESTIMACIÓN DE TRABAJO, LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO), DE LA DIFERENCIA DE LOS IMPORTES PROGRAMADOS A EROGAR MENSUALMENTE, POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN, LOS

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2024

RP-CONSTRUCCIONES  
 VIGILANTES A. DE C.V.  
 C.F. R.F. LO200506H84

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio: Santa Catarina Mechoacan,  
 Dto.:Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2024 - 31/12/2024

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DEL PUEBLO**  
 Presidencia Municipal calle 15 de Septiembre S/N colonia cento Santa Catarina Mechoacan, Oaxaca.  
 C.P. 71780 h.ayuntamientomechoacan2023.2025@gmail.com



**SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC; OAXACA**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**PERIODO 2023-2025**

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCION, DEFENSOR DEL MAYAD".



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:**  
**COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024**

IMPORTES RETENIDOS SERÁN REINTEGRADOS A "EL CONTRATISTA", UNA VEZ QUE ÉSTE SE REGULARICE CON SU PROGRAMA DE OBRA.

SI UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA NO SE LLEGARE A REGULARIZAR CON SU PROGRAMA DE OBRA Y POR ENDE NO ENTREGARE LOS TRABAJOS TOTALMENTE CONCLUIDOS EN EL PLAZO PACTADO, NO PROCEDERÁ LA DEVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES RETENIDOS, Y SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVO A "EL CONTRATISTA", COMO SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y QUEDARÁ EN FAVOR DE "EL MUNICIPIO".

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA PACTADA, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 2 (DOS) AL MILLAR SOBRE EL MONTO DEL CONTRATO QUE INCLUYE LOS CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTOS. EN SU CASO, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR POR CADA DÍA CALENDARIO DE DEMORA, HASTA EL MOMENTO EN QUE LA OBRA QUEDE CONCLUIDA A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO" ESTO SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

INDEPENDIEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O BIEN DICTAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO.

EL MONTO MÁXIMO DE PENALIZACIÓN SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, EN CASO DE RESCISIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA".

EN ESTOS SUPUESTOS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS DERIVADAS DE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS.

**RETENCIÓN.-** "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LOS SIGUIENTES:

**DERECHOS POR VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO:** 5 AL MILLAR, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

**EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ESTABLECIDA EN TÉRMINOS DE LOS ARTICULOS 63 Y 64 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA.**

**DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.**

"EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA O INCUMPLIMIENTO. UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN, EL PRESENTE CONTRATO SEGUIRÁ PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES.

**DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.**

"EL MUNICIPIO" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE IMPIDAN MANTENER SU VIGENCIA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "EL MUNICIPIO".

CUANDO SE SURTAN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

- A).- LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DERIVADA ÉSTA, POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

**POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DEL PUEBLO**

Presidencia Municipal calle 15 de Septiembre S/N colonia cento Santa Catarina Mechoacan, Oaxaca.  
 C.P. 71780 h.ayuntamientomechoacan2023.2025@gmail.com

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacan,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2024 - 31/12/2024

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

RP-CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE C.V. R.F. 20230506H84



**SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC; OAXACA**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**PERIODO 2023-2025**

"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCION, DEFENSOR DEL MAYAD".



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:**  
**COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024**

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio: Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto: Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2024 - 31/12/2024

B).- LA TERMINACIÓN O CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA.

C).- CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO SEA POSIBLE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA", PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS, EN ESE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO LO SOLICITARÁ A "EL MUNICIPIO", QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA", OBTenga DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

**DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.**

"EL MUNICIPIO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

SON CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LAS SIGUIENTES:

- A).- LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.
- B).- EL INCUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA", A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.
- C).- SI "EL CONTRATISTA", NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE "EL MUNICIPIO", O SE PACTE EN EL CONTRATO.
- D).- SI "EL CONTRATISTA", SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADO COMO DEFECTUOSO POR "EL MUNICIPIO".
- E).- SI "EL CONTRATISTA", NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE "EL MUNICIPIO" Y,
- F).- SI "EL CONTRATISTA", NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

EN ESTOS SUPUESTOS, LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO, BASTANDO QUE SE CUMPLA CON EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:

- I.- SE NOTIFICARÁ FEHACIEMENTE A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO DE LOS HECHOS MATERIA DE LA INFRACCIÓN;
- II.- SE LE DARÁ UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES PARA QUE CONTESTE LO QUE A SU DERECHO
- III.- CUMPLIDO LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN ANTERIOR SE ABRIRÁ EL TÉRMINO PROBATORIO POR QUINCE DÍAS HÁBILES, A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO EL DESAHOGO DE LAS PROBANZAS, DICHO PLAZO PODRÁ SER PRORROGADO POR CINCO DÍAS MÁS, CUANDO ASÍ LO REQUIERA LA NATURALEZA DE LAS PROBANZAS DE QUE SE TRATE;
- IV.- CONCLUIDO EL TÉRMINO PROBATORIO SE PROCEDERÁ A DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, LO CUAL SE HARÁ DENTRO DE LOS SIGUIENTES DIEZ DÍAS HÁBILES; Y,
- V.- LA RESOLUCIÓN EMITIDA DEBERÁ SER NOTIFICADA DE MANERA PERSONAL A "EL CONTRATISTA", O POR OFICIO CON ACUSE DE RECIBO.

**REGIDURÍA DE OBRAS**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**REGIDURÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Santa Catarina Mechoacán,  
 Dto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DEL PUEBLO**  
 Presidencia Municipal calle 15 de Septiembre S/N colonia cento Santa Catarina Mechoacán, Oaxaca.  
 C.P. 71780 h.ayuntamientomechoacan2023.2025@gmail.com



**SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC; OAXACA**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**PERIODO 2023-2025**



"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCION, DEFENSOR DEL MAYA O".

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:**  
**COP/MSM/367/R33/F-III/IR/008/2024**

**DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.**

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN A ÉSTE CONTRATO O A SUS ANEXOS, DEBERÁ REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE, ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

**VIGÉSIMA.- NORMATIVIDAD APLICABLE.**

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAÚSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

**VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.**

LAS PARTES CONVIENEN QUE TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, LO RESOLVERÁN DE COMÚN ACUERDO Y CONFORME A LOS INTERESES QUE CADA UNO REPRESENTA Y EN CASO DE CONTROVERSIA EN SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN SU OTORGAMIENTO NO HA EXISTIDO ERROR, LESIÓN, DOLO, MALA FE O VICIO ALGUNO DE LA VOLUNTAD QUE PUDIERA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL CALCE Y MARGEN, ANTE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA CIUDADANOS: C. PABLO NICOLÁS GARCÍA HERNÁNDEZ, C. MARIA CRISPINA QUIROZ HERNÁNDEZ Y C. C. ING. JAIME VÁSQUEZ GARCÍA, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA, A DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

**"EL MUNICIPIO"**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina

*[Handwritten Signature]*

**C. PROFR. CATARINO DE OLMOS MARTÍNEZ**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, DISTRITO DE JAMILTEPEC, ESTADO DE OAXACA.

Mechoacán  
 Dpto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Catarina

*[Handwritten Signature]*

**C. RAMÓN URBANO LUCAS LÓPEZ**  
 SÍNDICO MUNICIPAL

Mechoacán  
 Dpto. Jamiltepec, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

RP-CONSTRUCCIONES  
 Y LOGÍSTICAS A. DE C.V.  
 C.F. 02700506H84

**POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DEL PUEBLO**  
 Presidencia Municipal calle 15 de Septiembre S/N colonia cento Santa Catarina Mechoacan, Oaxaca.  
 C.P. 71780 h.ayuntamientomechoacan2023.2025@gmail.com



SANTA CATARINA MECHOACAN, JAMILTEPEC; DAXACA  
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PERIODO 2023-2025



"2024, AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMERITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCION, DEFENSOR DEL MAYAD".

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.:  
COP/MSCM/367/R33/F-III/IR/008/2024

"EL CONTRATISTA"



C. MARITZA ANTONIO RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
RP- CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A. DE C.V.

"TESTIGOS DE ASISTENCIA"



REGIDURÍA  
DE HACIENDA

C. PABLO NICOLÁS GARCÍA HERNÁNDEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

Mpio. Santa Catarina  
Mechoacán,  
Dtto. Jamiltepec, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025



REGIDURÍA  
DE OBRAS

C. MARIA CRISPINA QUIROZ HERNÁNDEZ  
REGIDORA DE OBRAS

Mpio. Santa Catarina  
Mechoacán,  
Dtto. Jamiltepec, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

C. ING. JAIME VÁSQUEZ GARCÍA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL

Mpio: Santa Catarina  
Mechoacán,  
Dtto:Jamiltepec, Oax.  
01/01/2024 - 31/12/2024

**POR EL BIENESTAR Y PROGRESO DEL PUEBLO**

Presidencia Municipal calle 15 de Septiembre S/N colonia cento Santa Catarina Mechoacan, Oaxaca.  
C.P. 71780 h.ayuntamientomechoacan2023.2025@gmail.com